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	ФЕДЕРАЛЬНОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ



	
	СВЕДЕНИЯ О РЕАЛИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА КОМПЛЕКСНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ТЕХНИКИ, ТЕХНОЛОГИЙ И НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ В ОБЛАСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ПЕРИОД ДО 2024 ГОДА»
за январь – ______________20__ г.

 (нарастающим итогом)
	



	Предоставляют:
	Сроки предоставления
	
	 Форма № 1-КП (АЭ)

	Государственная корпорация по атомной энергии (Госкорпорация «Росатом»):

     – Федеральной службе государственной статистики по установленному адресу
	с 1-го по 5-й рабочий день 
после отчетного периода
	
	Приказ Росстата: 
Об утверждении формы 
от  30.12.2021 № 973
О внесении изменений (при наличии)

от  __________ № ___

от  __________ № ___





                                                                                                                                                                                                                                                               Месячная
	Наименование отчитывающейся организации ______________________________________________________________________________________________

	Почтовый адрес _________________________________________________________________________________________________________________________

	Код
	Код

	формы 

по ОКУД
	отчитывающейся организации 

по ОКПО
	
	

	1
	2
	3
	4

	0612041
	
	
	


	
	№ 
строки
	Федеральный проект U1 «Новая атомная энергетика, 
в том числе малые атомные реакторы для удаленных территорий»
	Федеральный проект U2 «Создание современной экспериментально-стендовой базы для разработки технологий двухкомпонентной атомной энергетики с замкнутым ядерным топливным циклом»
	Федеральный проект U3 «Разработка технологий управляемого термоядерного синтеза 
и инновационных плазменных технологий»

	1
	2
	3
	4
	5

	Общее количество создаваемых в рамках федерального проекта объектов – всего, ед
	01
	
	
	

	Количество проектных документов, утвержденных в установленном порядке, по состоянию на конец отчетного месяца – всего, ед
	02
	
	
	

	Объем выполненных работ, поставленного оборудования, оказанных услуг по данным управленческого учета по состоянию на конец отчетного месяца – всего, тыс руб
	03
	
	
	

	Предполагаемая (предельная) стоимость/ сметная стоимость объектов капитального строительства - всего, тыс руб
	04
	
	
	

	Объем экономии, полученный по итогам реализации проекта – всего, тыс руб
	07
	
	
	

	Объем кассовых расходов по проекту по состоянию на конец отчетного месяца – всего, тыс руб
	06
	
	
	

	Количество разрешений на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию по состоянию на конец отчетного месяца – всего, ед
	07
	
	
	

	Степень готовности объектов капитального строительства федеральных проектов, процент
	08
	
	
	

	Должностное лицо, ответственное за предоставление административных данных (лицо, уполномоченное предоставлять административные данные от имени юридического лица)
	
	

	
	(должность)


	
	(Ф.И.О.)


	
	(подпись)

	
	_____________________
	
	E-mail1: _________________
	
	«____» _________20__ год

	
	(номер контактного телефона1)
	
	 
	
	 (дата составления

документа)


_____________________________
1 Используются Федеральной службой государственной статистики и ее территориальными органами для дополнительного информирования о проведении 
в отношении респондента федерального статистического наблюдения по конкретным формам федерального статистического наблюдения, обязательным для предоставления, 
а также для направления извещений, уведомлений, квитанций и иных юридически значимых сообщений.

В случае направления формы федерального статистического наблюдения через специального оператора связи вышеуказанное взаимодействие с респондентом осуществляется через специального оператора связи.

Указания по заполнению формы федерального статистического наблюдения 

1. Форма федерального статистического наблюдения № 1-КП (АЭ) «Сведения о реализации объектов капитального строительства комплексной программы «Развитие техники, технологий и научных исследований в области использования атомной энергии в Российской Федерации на период до 2024 года» (далее – форма) предоставляется Государственной корпорацией по атомной энергии «Росатом» (Госкорпорация «Росатом») на основе административных данных, полученных у юридических лиц в рамках реализации мероприятий по направлению «Капитальные вложения» федеральных проектов «Новая атомная энергетика, в том числе малые атомные реакторы для удаленных территорий» (далее – федеральный проект U1), «Создание современной экспериментально-стендовой базы для разработки технологий двухкомпонентной атомной энергетики с замкнутым ядерным топливным циклом» (далее – федеральный проект U2), «Разработка технологий управляемого термоядерного синтеза и инновационных плазменных технологий» (далее – федеральный проект U3) комплексной программы «Развитие техники, технологий и научных исследований в области использования атомной энергии в Российской Федерации на период до 2024 года».
2. Форма предоставляется в Федеральную службу государственной статистики (Росстат) не позднее 5-го рабочего дня после отчетного периода. Форма предоставляется ежемесячно (нарастающим итогом).
3. В адресной части формы по строке «Наименование отчитывающейся организации» указывается полное наименование отчитывающейся организации в соответствии с учредительными документами, зарегистрированными в установленном порядке, а затем в скобках – краткое наименование.
По строке «Почтовый адрес» указывается наименование субъекта Российской Федерации, юридический адрес с почтовым индексом, указанный в ЕГРЮЛ; либо адрес, по которому юридическое лицо фактически осуществляет свою деятельность, если он не совпадает 
с юридическим адресом.

В кодовой части титульного листа формы на основании Уведомления о присвоении кода ОКПО (идентификационного номера), размещенного на сайте системы сбора отчетности Росстата в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://websbor.gks.ru/online/info, отчитывающаяся организация проставляет код по Общероссийскому классификатору предприятий
и организаций (ОКПО).

4. По графам 3–5 указывается информация в целом по всем юридическим лицам (организациям-застройщикам), которые участвуют 
в реализации мероприятий по направлению «Капитальные вложения», по федеральным проектам U1 «Новая атомная энергетика, в том числе малые атомные реакторы для удаленных территорий» (графа 3), U2 «Создание современной экспериментально-стендовой базы для разработки технологий двухкомпонентной атомной энергетики с замкнутым ядерным топливным циклом» (графа 4), U3 «Разработка технологий управляемого термоядерного синтеза и инновационных плазменных технологий» (графа 5).
5. Содержание формы:
По строке 1 указывается общее количество создаваемых в рамках федерального проекта объектов капитального строительства (заполняется в единицах, ед).

По строке 2 указывается количество проектных документов, утвержденных в установленном порядке, по состоянию на конец отчетного периода (нарастающим итогом, заполняется в единицах, ед).
Источником информации являются подписанные в установленном порядке локальные нормативные акты организаций, являющиеся заказчиками-застройщиками объектов капитального строительства, об утверждении проектной документации по объекту капитального строительства.
По строке 3 указывается объем выполненных работ, поставленного оборудования, оказанных услуг по данным управленческого учета 
по состоянию на конец отчетного месяца (нарастающим итогом, заполняется в тысячах рублей с точностью до второго знака после запятой, 
тыс руб).
Источником информации являются подписанные организациями, являющимися заказчиками-застройщиками объектов капитального строительства, реестры выполненных и оплаченных работ (отчеты о целевом использовании средств, направляемых на капитальные вложения), по форме, утвержденной приказом Госкорпорации «Росатом» от 6 августа 2018 г. № 1/870-П «Об утверждении типовых форм отчетности 
по реализации ФАИП и ГОЗ, а также объектов капитальных вложений в составе ФЦП, финансирование которых осуществляется за счет собственных средств, и единых отраслевых методических указаний по их заполнению в новой редакции», по объектам капитального строительства федеральных проектов.
По строке 4 указывается предполагаемая (предельная) стоимость/сметная стоимость объектов капитального строительства (нарастающим итогом, заполняется в ценах соответствующих лет, в тысячах рублей с точностью до второго знака после запятой, тыс руб).

Источником информации является нормативный правовой акт Правительства Российской Федерации/проект нормативного правового акта Правительства Российской Федерации, направленный на согласование в уполномоченный ФОИВ в установленном порядке, предусматривающий выделение бюджетных ассигнований (для объектов, финансируемых с привлечением средств федерального бюджета), либо подписанный 
в установленном порядке локальный нормативный акт организации, являющейся заказчиком-застройщиком объектов капитального строительства, об утверждении проектной документации по объекту капитального строительства, в котором указана общая стоимость строительства (реконструкции, технического перевооружения), либо оформленный в установленном порядке локальный нормативный акт (решение) организации об осуществлении капитальных вложений в объект капитального строительства/подготовке и реализации инвестиций 
в объект капитального строительства (реконструкции, технического перевооружения) (для объектов, финансируемых без привлечения средств федерального бюджета).
По строке 5 указывается объем экономии, полученный по итогам реализации проекта, в том числе экономия, полученная по результатам проведения конкурсных процедур и выполнения работ (нарастающим итогом, заполняется в ценах соответствующих лет, в тысячах рублей 
с точностью до второго знака после запятой, тыс руб).
Источником информации являются подписанные уполномоченными руководителями организаций, являющихся заказчиками-застройщиками объектов капитального строительства, справки об объемах сформированной по итогам реализации проекта экономии в ценах соответствующих лет.

По строке 6 указывается объем кассовых расходов по проекту по состоянию на конец отчетного месяца (нарастающим итогом, заполняется в ценах соответствующих лет, в тысячах рублей с точностью до второго знака после запятой, тыс руб).
Источником информации являются подписанные организациями, являющимися заказчиками-застройщиками объектов капитального строительства, реестры выполненных и оплаченных работ (отчеты о целевом использовании средств, направляемых на капитальные вложения), по форме, утвержденной приказом Госкорпорации «Росатом» от 6 августа 2018 г. № 1/870-П «Об утверждении типовых форм отчетности 
по реализации ФАИП и ГОЗ, а также объектов капитальных вложений в составе ФЦП, финансирование которых осуществляется за счет собственных средств, и единых отраслевых методических указаний по их заполнению в новой редакции», по объектам капитального строительства федеральных проектов.
По строке 7 указывается количество разрешений на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию (оформленное 
в установленном порядке), в случае завершения строительства, реконструкции объекта капитального строительства, или оформлен акт приемки законченного строительством объекта по форме КС-14, в случае технического перевооружения объекта капитального строительства, 
по состоянию на конец отчетного месяца (нарастающим итогом, заполняется в единицах, ед).
Источником информации являются:

подписанное в установленном порядке разрешение на ввод объекта в эксплуатацию, в случае завершения строительства, реконструкции объекта капитального строительства;

утвержденные организациями, являющимися заказчиками-застройщиками объектов капитального строительства, акты приемки законченного строительством объекта по форме КС-14, утвержденной постановлением Госкомстата России от 30 октября 1997 г. № 71а, в случае технического перевооружения объекта капитального строительства.
По строке 8 в графе 3 отражается общая степень готовности объектов капитального строительства федерального проекта U1 
«Новая атомная энергетика, в том числе малые атомные реакторы для удаленных территорий» (заполняется в процентах с точностью до второго знака после запятой), рассчитанная исходя из суммы степени готовности каждого объекта капитального строительства, реализуемого в рамках федерального проекта U1. 
По строке 8 в графе 4 отражается общая степень готовности объектов капитального строительства федерального проекта U2 
«Создание современной экспериментально-стендовой базы для разработки технологий двухкомпонентной атомной энергетики с замкнутым ядерным топливным циклом» (заполняется в процентах с точностью до второго знака после запятой), рассчитанная исходя из суммы степени готовности каждого объекта капитального строительства, реализуемого в рамках федерального проекта U2. 

По строке 8 в графе 5 отражается общая степень готовности объектов капитального строительства федерального проекта U3 
«Разработка технологий управляемого термоядерного синтеза и инновационных плазменных технологий» (заполняется в процентах с точностью 
до второго знака после запятой), рассчитанная исходя из суммы степени готовности каждого объекта капитального строительства, реализуемого 
в рамках федерального проекта U3.










